



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 636 IN DATA 23/09/2022

**Settore 2 - LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI, ASSETTO ED UTILIZZO DEL
TERRITORIO**

Ufficio - OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO IN
COMUNE DI VILLORBA (TV)INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU. PNRRSIG 9326552230 - CUP: C97H20001580004AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 30/09/2022 al 15/10/2022.



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

Settore 2 - LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI, ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA (TV)INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRRSIG 9326552230 - CUP: C97H20001580004AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.					
Ditta	Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Montebelluna (TV), P.I.04175780263					
Importo da impegnare	€ 350.469,57 oltre a € 35.046,96 per I.V.A. 10% per complessivi € 385.516,53					
Imputazione	€ 345.838,39 Missione 10. Programma 05. Titolo 2. Macroaggregato 0202 Cap. 510053					
	€ 39.678,14 Missione 10. Programma 05. Titolo 2. Macroaggregato 0202 Cap. 10053					
	data esigibilità della spesa	2022	2023	2024	2025	Annualità successive
	importo	€ 385.516,53				

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Lavori Pubblici, Impianti, Assetto e Utilizzo del Territorio

Premesso che:

- il Comune di Villorba esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali nonché gli interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole nelle stesse, con propri mezzi e/o con l'ausilio di ditte specializzate nel settore;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione Piazza Pinarello e Centro di Catena - 2 stralcio;
- l'opera in oggetto risulta presente nell'elenco annuale dei lavori 2021 del programma dei Lavori Pubblici 2021 - 2023 approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2020;
- l'opera in questione è risultata assegnataria del contributo di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo ad "investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" giunto Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021 per un importo complessivo pari a € 400.000,00, confluito nel "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con determinazione n. 773 del 18/11/2021 è stato affidato alla Società di Ingegneria Greggio - Donà & C. con sede a Treviso in Viale della Repubblica, 253/e l'incarico progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dalla Società di Ingegneria Greggio - Donà & C, il quale prevede un quadro economico generale di spesa di € 400.000,00, di cui € 319.300,00 per lavori (compresi oneri per la

sicurezza);

- con determinazione n. 238 del 01/04/2022, a seguito all'espletamento di una procedura negoziata, sono stati aggiudicati in via definitiva a favore della Ditta CGC S.r.l. con sede in Via Petrarca 2 a Altavilla Determinazione n. 479 del 20/07/2022 Vicentina (VI) i lavori di cui all'oggetto, impegnando allo scopo la somma di € 296.887,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 9.300,00, oltre I.V.A. 22%, unica offerta presentata;
- in seguito alla corrispondenza intercorsa con la ditta CGC S.r.l. con sede in Via Petrarca 2 a Altavilla Vicentina (VI), con determinazione n. 439 del 29/06/2022 si è provveduto alla revoca dell'affidamento dei lavori in questione, per le motivazioni nella stessa indicate;
- si è provveduto alla revisione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2022 in quanto si rende necessario l'adeguamento dei prezzi come indicato all'art. 26 del D.L. 50/2022 utilizzando il Prezzario regionale per l'anno 2022, approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022;
- con nota in data 06/06/2022, registrata al protocollo comunale n. 25095 del 10/06/2022, l'Azienda Alto Trevigiano Servizi con sede a Montebelluna ha confermato la disponibilità di ultimare gli interventi di ristrutturazione della rete idropotabile e l'estensione della rete fognaria nel contesto dei lavori in questione in forza del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle parti e registrato al protocollo comunale n. 47197 del 30/12/2020;
- il progetto, così come aggiornato, è stato validato in data 17/06/2022 dal R.U.P – Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista incaricato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29/06/2022, è stato ri-approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione piazza Pinarello e centro di Catena – 2 stralcio in comune di Villorba, il quale prevede una spesa complessiva dell'opera pari ad € 485.000,00 di cui € 367.732,50 per lavori (di cui € 10.765,38 per oneri della sicurezza), validato dal RUP in data 17/06/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione n. 479 del 20/07/2022, è stato disposto di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo complessivo di € 367.732,50, di cui € 10.765,38 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), a mezzo procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L.120/2020, con il criterio del minor prezzo, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, commi 2 o 2-bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati dal RUP attraverso l'elenco, appositamente costituito dal comune degli operatori economici, tramite estrazione a sorte avvenuta in data 12/07/2022 come da verbale agli atti;

Ciò premesso

Dato atto che la gara è stata espletata dalla Provincia di Treviso, sulla base della convenzione sottoscritta in data 14/01/2019, mediante portale telematico Sintel;

Visto il verbale di gara del 05/09/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta quale soggetto miglior offerente l'impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. che ha offerto il ribasso pari al 4,83% sul prezzo posto a base di gara, per il prezzo totale netto di Euro 350.469,57 di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 10.765,38, IVA esclusa;

Rilevato che relativamente all'Impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l., è stata acquisita la seguente documentazione, probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'assunzione dell'appalto:

- visura della C.C.I.A.A.;
- certificati del casellario giudiziale probatori dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, probatorio dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016;
- attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;
- D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;
- da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l'annotazione da cui risulta che la suddetta impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- attestazione SOA in corso di validità;

Preso atto che per l'Impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. risulta iscritta nella white list della Prefettura della Provincia di Treviso;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l'appalto di cui trattasi all'Impresa Bergamin Costruzioni Generali Srl di Montebelluna (TV), P.I.04175780263, per il prezzo totale netto di Euro 350.469,57 oneri per la sicurezza inclusi;

Dato atto che l'opera in questione risulta finanziata, in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/05/2022 di variazione degli stanziamenti con contestuale aggiornamento dei documenti di programmazione 2022-2024, al Titolo II, Funzione 10, programma 5, macroaggregato 202:

- per € 400.000,00 al capitolo 510053 finanziato con contributo di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo ad "investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, confluito nel "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- per € 85.000,00 al 10053, in parte finanziati con fondi dell'Amministrazione comunale e in parte verranno rimborsati da ATS S.p.A. per realizzazione sottoservizi per il servizio idrico integrato;

Accertato che la spesa complessiva di € 385.516,53 (I.V.A. 10% compresa), per l'esecuzione di lavori in questione, risulta finanziata come indicato nel prospetto dati iniziale, all'interno del quadro economico dell'opera in oggetto allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

Prende atto che sono cause di risoluzione o decadenza del presente affidamento:

- il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, approvato con delibera di Giunta n. 17 del 31.1.2014;
- l'essere incorso, da parte dell'affidatario del servizio, negli ultimi tre mesi, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013; l'affidatario del servizio si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati nella citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013";
- la sussistenza tra il responsabile del servizio, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del comune ed il titolare della ditta affidataria del servizio, nell'ultimo biennio, di rapporti contrattuali a titolo privato e l'aver ricevuto, da parte dello stesso responsabile, altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento ovvero conclusosi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile";

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, sotto il profilo amministrativo e contabile, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si esprime parere di regolarità tecnica favorevole;

Attesta, inoltre la conformità del presente provvedimento,

- ai contenuti del D.U.P. e del bilancio finanziario ai contenuti del D.U.P. e del bilancio finanziario 2022-2024,

approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

- alle competenze, attività ed obiettivi assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 07.02.2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – piano della performance 2022–2024;
- alle regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; - alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa e nei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti;
- ai fini della programmazione finanziaria, che l'esigibilità della suddetta spesa è indicata nella tabella iniziale;

Visto il decreto del Sindaco prot. 24225 del 06/06/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore II Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio all'architetto Stefano Anzanello individuato con Decreto del Sindaco prot. n. 24099 del 01/06/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto altresì l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;

DETERMINA

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di approvare il verbale di gara del 05/09/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di riqualificazione piazza Pinarello e centro di Catena – 2 stralcio in comune di Villorba. Intervento Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. PNRR.
- 3) di aggiudicare in via definitiva i lavori indicati al punto 2) all'Impresa Bergamin Costruzioni Generali srl di Montebelluna (TV), P.I.04175780263, per il prezzo totale netto di € € 350.469,57, oneri per la sicurezza inclusi (Euro 10.765,38);
- 4) di approvare il quadro economico aggiornato allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di assumere impegno di spesa per l'affidamento dei lavori citati in premessa a favore della ditta individuata nel prospetto, per l'importo indicato, la relativa imputazione di bilancio e con indicata la data di esigibilità della spesa;
- 6) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
- 7) di stipulare il relativo contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell'appaltatore;
- 8) di dare atto che si procederà all'erogazione della quota dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, quantificata in Euro 1.103,20, poiché le operazioni di gara sono state svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite il portale telematico Sintel, previa richiesta della stessa, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla presente aggiudicazione definitiva della procedura;
- 9) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".

Il Dirigente

**Settore 2 - LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI, ASSETTO ED UTILIZZO
DEL TERRITORIO**

Stefano Anzanello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Anzanello Stefano in data 23/09/2022



COMUNE DI VILLORBA

Provincia di Treviso

Pagina 1 di 1

Determinazione Settore 2 - LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI, ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO nr.636 del 23/09/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2022 976/0	Data: 30/06/2022	Importo:	85.000,00
ESERCIZIO: 2022	Subimpegno di spesa:	2022 976/3	Data: 22/09/2022	Importo:	39.678,14
Oggetto: PARTE LAVORI A CARICO DI ATS DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA - 2 STRALCIO					
Capitolo: 2022 10053 SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (I-L)					
Codice bilancio: 10.05.2.0202 C.I.G.: 9326552230 C.U.P.: C97H20001580004 SIOPE: 2.02.01.09.012					
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Beneficiario: 0001995 - BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.					

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2022 379/0	Data: 31/01/2022	Importo:	400.000,00
ESERCIZIO: 2022	Subimpegno di spesa:	2022 379/5	Data: 22/09/2022	Importo:	345.838,39
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA - 2 STRALCIO					
Capitolo: 2022 510053 P.N.R.R. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZAZIONE TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 -					
Codice bilancio: 10.05.2.0202 C.I.G.: 9326552230 C.U.P.: C97H20001580004 SIOPE: 2.02.01.09.012					
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Beneficiario: 0001995 - BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.					
spesa finanziata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2"					

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si attesta la copertura finanziaria.

VILLORBA li, 29/09/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ELVASSORE GIORGIA in data 29/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Giorgia Elvassore



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

AREA LAVORI ED INCARICHI PROFESSIONALI

VERBALE

RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2^ STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA (TV)

Intervento Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. PNRR

CIG 9326552230 - CUP: C97H20001580004

L'anno 2022 (duemilaventidue), nel giorno 05 (cinque) del mese di settembre, alle ore 09.08 in una sala dell'edificio n. 8 della Provincia di Treviso, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 - per l'appalto dei lavori di riqualificazione piazza Pinarello e centro di catena 2^ Stralcio in comune di Villorba (TV), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 479 del 20/07/2022 dell'importo a base di gara di € 367.732,50 (a misura), di cui € 10.765,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del minor prezzo conseguente al massimo ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con ricorso all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Con lettera di invito prot. n. 43138 del 25/07/2022 trasmessa via pec tramite la piattaforma telematica ARIA Sintel sono state invitate a presentare offerta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/09/2022, le imprese di seguito elencate,

individuare dal R.U.P. del comune di Orsago:

- 1) ALPICOS SRL di TOLMEZZO (UD);
- 2) BRUSSI COSTRUZIONI SRL di NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV);
- 3) COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. di JESOLO (VE);
- 4) VANIN SRL SOC. UNIPERS. di VALDOBBIADENE (TV);
- 5) SECIS SRL di MARCON (VE);
- 6) COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L. di MONSELICE (PD);
- 7) BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di MONTEBELLUNA (TV);
- 8) FELTRIN SRL di ALTIVOLE (TV).

Dato che a seguito dei D.P.C.M. 8 - 9 e 11 marzo 2020 e seguenti recanti misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Co.Vid-19 e conseguenti disposizioni del Direttore Generale della Provincia di Treviso, l'Amministrazione si è attivata per svolgere le sedute di gara attraverso modalità che permettano la gestione a distanza delle riunioni tramite l'applicativo Zoom.

Sono presenti: il Geom. Marco Panighel, in qualità di R.U.P. dell'opera, con le funzioni di Presidente di seggio, collegato dal proprio ufficio tramite l'applicativo Zoom, la dott.ssa Franca Fava, Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso ed il dott. Stefano Semenzato istruttore Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso - in qualità di testimone e con funzione di segretario verbalizzante.

Assiste alla seduta la Geom. Sara Sartorato dipendente del Comune di Villorba, in collegamento, dal proprio ufficio, tramite l'applicativo Zoom.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto che, entro il termine perentorio sopra citato, sono pervenute tramite la piattaforma ARIA Sintel le buste telematiche presentate dai seguenti operatori economici:

- 1) BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di MONTEBELLUNA (TV);
- 2) BRUSSI COSTRUZIONI SRL di NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV);



entrambe per violazioni del D.Lgs. n. 152/2006, punite, per il decreto risalente al 2016 con la sola pena dell'ammenda senza altre conseguenze di carattere penale e, per il decreto del 2017, con l'applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e con ammenda quantificata in misura inferiore al minimo editittale, senza altre conseguenze di carattere penale.

Il Seggio di gara, pertanto, dopo aver ponderato i diversi elementi sopradescritti, ritiene che prevalgano le ragioni per ritenere non gravi i fatti compiuti e che non si configuri la fattispecie esclusiva di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ammette l'operatore economico alla procedura di gara in corso di svolgimento, dopo aver verificato con esito positivo la restante documentazione amministrativa.

Si procede, pertanto, con l'apertura dell'offerta economica presentata dai sopracitati concorrenti, attraverso la piattaforma telematica.

Si, dà quindi lettura delle offerte e del corrispondente ribasso percentuale sull'importo a base di gara offerto da ciascun concorrente, rilevando che tutti i concorrenti hanno presentato il "Documento d'offerta" sottoscritto digitalmente, di cui si riscontra la regolarità.

Gli operatori economici hanno presentato le seguenti offerte:

1. BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL ha offerto un ribasso pari a 4,83%;
2. BRUSSI COSTRUZIONI SRL ha offerto un ribasso pari a 2,82%;

Considerato che il metodo dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ne consegue che il migliore offerente della procedura negoziata di cui trattasi, è la società BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL di MONTEBELLUNA (TV), con il ribasso del 4,83% sull'importo posto a base di gara.

Come disposto dalla lettera di invito alla voce "Criterio di aggiudicazione", ai sensi dell'art. 97, comma 6, del citato D.Lgs., la stazione appaltante può valutare la

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the official signature of the contracting authority.

La seduta prosegue:

- con l'apertura delle buste telematica sulla piattaforma ARIA Sintel;
- con la verifica della presenza di tutta la documentazione così come prescritta dalla lettera invito;
- con l'esame della documentazione di carattere amministrativo presentata dai concorrenti.

In relazione alla documentazione amministrativa presentata dall'impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l., si rileva che a carico di uno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., viene dichiarata la sussistenza di una sentenza, passata in giudicato, per un fatto risalente all'anno 2010, in materia di infortuni sul lavoro, punito con la sola sanzione pecuniaria, già pagata, con la concessione del beneficio della non menzione e non vi sono recidive. Il Seggio di gara, dopo aver ponderato i diversi elementi sopradescritti, ritiene che prevalgano le ragioni per ritenere non grave il fatto compiuto e che non si configuri la fattispecie esclusiva di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammettendo, pertanto, l'operatore economico alla procedura di gara in corso di svolgimento, dopo la verifica con esito positivo della restante documentazione amministrativa.

Alle ore 9:36 circa si collega alla seduta di gara il sig. Giorgio Mestriner per conto della Ditta Brussi Costruzioni Srl, come da procura inviata tramite la piattaforma Sintel ed archiviata agli atti.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalla ditta Brussi Costruzioni srl, il seggio di gara rileva che a carico di uno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., vengono dichiarate alcune sentenze passate in giudicato, in merito alle quali lo stesso seggio evidenzia quanto segue:

- alcune sentenze sono assai risalenti nel tempo (1978 e 1995) e punite con la sola multa, senza altre conseguenze penali;
- per quanto riguarda le altre sentenze risalenti agli anni 2016 e 2017 lo stesso seggio dà atto che i reati sono stati commessi in tempi anteriori a tali date ed



congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa, la verifica di congruità è rimessa al RUP.

Il RUP, stante l'omogeneità dei ribassi espressi, dichiara di non ritenere necessario procedere con il giudizio di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs 50/2016.


Infine si chiede all'operatore economico presente se intende proporre osservazioni da riportare nel verbale di gara; si prende atto che nessuna osservazione viene presentata.

La seduta termina alle ore 09:51, circa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.


Il Presidente

Geom. Marco Panighel



Il Testimone

dott.ssa Franca Fava



Il Testimone e verbalizzante

dott. Stefano Semenzato



Sistemazione Piazze comunali - Riqualificazione Piazza M. Pinarello e centro di Catena - 2° stralcio		Riapprovazione progetto esecutivo	Scostamenti	Aggiudicazione Definitiva
A	Importo a base d'asta			
	Lavori stradali	€ 356.967,12	-€ 17.262,93	€ 339.704,19
	Oneri per la sicurezza	€ 10.765,38	€ 0,00	€ 10.765,38
	Totale	€ 367.732,50	-€ 17.262,93 € 0,00	€ 350.469,57
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 0,00	
1	Lavori in economia (I.V.A. esclusa)	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2	Rilievi, indagini e frazionamenti (compreso c.i. 4%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 15.444,02	€ 19.507,11	€ 34.951,13
4	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Accantonamento art. 12 del DPR 207/2010	€ 11.031,98	-€ 517,89	€ 10.514,09
6	Spese tecniche (compreso c.i. 4%)	€ 22.880,00	€ 0,00	€ 22.880,00
7	Spese per accertamenti e collaudi (compreso c.i. 4%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento	€ 7.354,65	€ 0,00	€ 7.354,65
9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Spese per contribuzione a favore dell' ANAC	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
13	Spese sottoservizi (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	IVA e altre imposte	€ 45.106,85	-€ 1.726,29	€ 43.380,56
	Totale	€ 117.267,50	€ 17.262,93	€ 134.530,43
	TOTALE	€ 485.000,00		€ 485.000,00