

CITTÀ DI VILLORBA

Provincia di Treviso

Realizzazione nuovi impianti sportivi via Marconi
2° stralcio (FASE "B")
Anno 2018
Progetto Esecutivo



DATA 02.11.2018	ELABORATO
QE	QUADRO ECONOMICO

UNITA' -	SCALA -	FILE -	FORMATO A4	REV. 01
-------------	------------	-----------	---------------	------------

PROGETTISTA Ing. Paolo Dal Zotto	 STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing Paolo Dal Zotto CIVILE STRUTTURISTA Via Erizzo 100/1, 31035 Crocetta del Montello (TV)	e-mail: studio@ingpdz.it Tel: 0423-86285 Cell: 338-7452481 P.IVA: 03412570263 C.F: DLZPLA71M09F443M
COLLABORATORI Ing. Italo Gardin Ing. Mirko Capovilla		

Realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi 2° Stralcio (Fase B)		
		Quadro economico progetto ESECUTIVO
A	Importo a base d'asta:	
	Fase A - Lavori di realizzazione parcheggio e strada di accesso	€ 61 011,71
	Oneri per la sicurezza	€ 2 800,00
	Fase B - Realizzazione impianti	€ 347 600,00
	Oneri per la sicurezza	€ 6 400,00
	Totale	€ 417 811,71
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1	Lavori in economia (I.V.A. esclusa)	€ 0,00
2	Rilievi, indagini e frazionamenti (compreso c.i. 4%)	€ 2 850,00
3	Imprevisti	€ 2 037,92
4	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
5	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. N° 50/2016	€ 10 620,00
6	Spese tecniche (c.i. 4% compreso)	€ 20 774,00
7	Spese per accertamenti e collaudi (c.i. 4% compreso)	€ 4 000,00
8	Spese per compensi art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 4 178,12
9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
11	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00
12	Spese per contribuzione a favore dell'ANAC	€ 255,00
13	Spese per allacciamento Enel	€ 10 000,00
14	Realizzazione impianto elettrico FASE "A"	€ 5 340,00
15	Realizzazione pozzo per irrigazione	€ 21 000,00
16	I.V.A. e altre imposte	€ 51 133,25
	Totale	€ 132 188,29
	TOTALE	€ 550 000,00