SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTUAZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA
PRIVATA in deroga al Piano degli Interventi (ai sensi dell'articolo 4 L.R. 19/2021 e s.m.i.), INZONA ZTO "D2.1

in via A. Pacinotti

L’anno il giorno del mese di nel mio studio in avanti a me
. , Notaio in sono presenti i signori:
, hato a il e domiciliato ai fini del presente atto presso la

sede municipale di Villorba, il quale interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del Settore Il — Lavori
Pubblici, Impianti, Assetto e utilizzo del territorio del Comune di Villorba , in nome, per conto e nellinteresse
dell’Ente stesso (codice fiscale 82002750261), ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

giusto decreto sindacale prot. del ;

e il sig. nato a il , € residente in via

n.__,ilquale interviene al presente atto non in proprio ma quale legale rappresentante della
societa “Impresa Tonon S.p.A.” con sede in Colle Umberto (TV), via Menaré n. 25, P.I. e C.F.: 01424610267,

indirizzo mail pec impresatononspa@legalmail.ti, la quale nel proseguo del presente atto verra indicata come

“Ditta Lottizzante”

Detti comparenti, della cui identita personale e qualifica io Notaio sono personalmente certo, previa concorde
rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, premettono:

- che la Ditta Lottizzante & proprietaria delle aree interessate al Piano Urbanistico Attuativo ed identificate al
Catasto Terreni di Treviso al Foglio 12 con Mappali n. 52, 687, 688, 689, 690, 753, 1294, 1295, 1296 della
superficie catastale di mq. 25.111 e reale di mq 24.690;

- che la Ditta Lottizzante ha presentato al Comune di Villorba in data [¢] al n. [¢] di protocollo una proposta di
Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via A. Pacinotti” nell’area D2;

- che, in accordo con il Comune di Villorba, tale piano prevede degli interventi di miglioramento della viabilita
veicolare e ciclopedonale anche extra comparto, in aree di proprieta del Comune di Villorba, sulle vie Trieste,
Pacinotti, F.lli Cervi e F.lli Rosselli, come da elaborati di progetto;

- Il rilascio del titolo abilitativo relativo all’edificio della U.M.I. 1 sara subordinato al rilascio del titolo abilitativo
delle opere di urbanizzazione previste all’interno del perimetro di piano attuativo, per tanto ed a maggior
specifica si puntualizza che il deposito dell'istanza per la realizzazione dell'immobile e successivo inizio lavori
non e vincolato al deposito del titolo edilizio relativo alle opere di urbanizzazione extra-comparto, cosi come
I'ottenimento del titolo edilizio relativo alle OO.UU. extra-comparto Snodo viabilistico Pacinotti-Rosselli-Cervi
non & vincolante né per il rilascio del titolo abilitativo dell’edificio per attivita logistica, né per I'agibilita.

- che il Comune di Villorba, con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ in data e
successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ in data ha, rispettivamente,
adottato ed approvato il Piano Urbanistico Attuativo della zona D2.1 in via A. Pacinotti;

- che la documentazione progettuale del piano di lottizzazione & costituita dai seguenti elaborati redatti dall’lng.
FILIPPO SALIS:



URB. 01 Inquadramento territoriale e urbanistico

URB. 02 Individuazione catastale

URB. 03 Rilievo dell’area e sezioni e documentazione fotografica
URB. 04 Verifica perimetro PUA

URB. 05 Vincoli gravanti sull’area

URB. 06 Azzonamento e verifica standard urbanistici

URB. 07 Planimetria generale di progetto

URB. 08 Opere di urbanizzazione: aree in cessione, aree in asservimento ad uso pubblico ed opere extra
comparto

URB. 09 Progetto di massima degli spazi aperti

URB. 09b Progetto delle opere di urbanizzazione

URB. 10 Infrastrutture a rete: stato di fatto

URB. 11 Infrastrutture a rete: stato di Progetto

URB. 11b Infrastrutture a rete: stato di Progetto opere private
URB. 12 Masterplan descrittivo

URB. 13 Rendering area di progetto

ARC. 01 Planimetria deposito

ARC. 02 Planimetria uffici

ARC. 03 Pianta copertura

ARC. 04 Prospetti e sezioni

ARC. 05 Verifica Superficie Coperta e Superficie Utile (Sc - Su)
ARC. 06 Verifica superficie permeabile

ARC. 07 Verifica parcheggi pertinenziali

ARC.08 Profili e inserimento ambientale

IDR.01 Planimetria opere di invarianza idraulica e rete acque meteoriche
IDR.02 Particolari costruttivi rete acque meteoriche
IDR.03 Planimetria opere di urbanizzazione - pista ciclopedonale

IDR.04 Particolari costruttivi opere di urbanizzazione - pista ciclopedonale

REL. 01 Relazione tecnico illustrativa

REL. 02 Norme Tecniche di Attuazione

REL. 03 Prontuario di mitigazione ambientale

REL. 04 Relazione geologica e ambientale

REL. 05 Valutazione di compatibilita idraulica

REL. 06 Studio del traffico e valutazione dei flussi indotti
REL. 07 Valutazione previsionale di impatto acustico

REL. 08 Computo Metrico Estimativo OOUU intra comparto
REL. 08b Computo Metrico Estimativo OOUU extra comparto

REL.08c Computo Metrico Estimativo OOUU intra comparto — Invarianza Idraulica



REL.08d Computo Metrico Estimativo OOUU extra comparto — Invarianza idraulica
REL. 09 Rapporto preliminare di assoggettabilita VAS

REL. 10 Schema di Convenzione

REL. 11 Relazione di non necessita VIncA

REL. 12 Valutazione di compatibilita idraulica per le opere di urbanizzazione

REL. 13 Calcolo illuminotecnico

Tutto cio premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA
Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale

della presente convenzione.

Art. 2 - ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE

La Ditta Lottizzante si impegna a dare esecuzione al Piano Urbanistico Attuativo della zona D2.1 approvati dal
Consiglio Comunale con deliberazione __ in data , esecutiva, secondo gli elaborati di progetto in
premessa indicati, che a questo atto non vengono materialmente allegati intendendosi qui facenti parte
integrante e sostanziale, come fossero di seguito integralmente riportati, nonché secondo la presente
convenzione.

La Ditta Lottizzante assume in modo esplicito e formale tutti gli impegni ed obblighi previsti da questo articolo

e dai seguenti per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 3 — ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ALLACCIAMENTO Al PUBBLICI
SERVIZI

La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, in conformita allintervento di
urbanizzazione approvato, e secondo le indicazioni e il controllo degli uffici tecnici comunali, le seguenti opere
di urbanizzazione primaria e allacciamento ai pubblici servizi, ove gia non presenti e come da progettazione e
parere degli Enti competenti:

- Strade (tratto di via Rosselli a fondo cieco) - mq 201

- Rete fognature acque nere e meteoriche

- Rete di approvvigionamento idrico

- Rete telefonica e Fibra Ottica

- Rete di distribuzione energia elettrica

- Rete pubblica illuminazione

- Aree a parcheggio e aree di manovra — mq 286

- Aree a verde pubblico comprensiva di pista ciclabile — mq 1861

come meglio identificate negli elaborati di progetto.

Art. 4 — OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CESSIONE E ASSERVIMENTO DELLE AREE

La Ditta Lottizzante si impegna a cedere e trasferire al Comune, senza corrispettivo, con regolare rogito
notarile e senza oneri a carico del Comune stesso, le seguenti aree da destinare ad opere di urbanizzazione
primaria:

A) Viabilita pubblica di distribuzione da realizzare per mq 201 (tratto via Rosselli)



B) Viabilita pubblica gia realizzata (tratto V. Pacinotti) per mq 559 nello stato di diritto in cui si trova alla data
di sottoscrizione della presente convenzione e ftratto via Rosselli per mqg 297 previo intervento di
riqualificazione del manto stradale;

C) Pista ciclopedonale per mq 525

D) Aree a parcheggio e relativa area di manovra per mq 286

cosi come individuate negli elaborati grafici di progetto, precisando che le quantita sopra richiamate, durante
il corso dei lavori e frazionamenti, possono subire variazioni di piccola entita. La superficie reale dei lotti oggetto
di cessione sara quella effettivamente risultante dal frazionamento indipendentemente dalle risultanze
catastali.

L’atto di cessione dovra essere sottoscritto entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo di cui al successivo
art. 9.

La Ditta Lottizzante si impegna altresi ad asservire ad uso pubblico, senza corrispettivo, con regolare atto
notarile e senza oneri a carico del Comune stesso, le seguenti aree da destinare ad opere di urbanizzazione
primaria:

A) Aree a verde pubblico per mq 1336

cosi come individuate negli elaborati grafici di progetto, precisando che le quantita sopra richiamate, durante
il corso dei lavori e frazionamenti, possono subire variazioni di piccola entita. L’atto di asservimento dovra
essere sottoscritto entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo di cui al successivo art. 9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, delle NTO del P.I. TAmministrazione Comunale ammette la monetizzazione di
864 mq di standard a parcheggio, valutati al costo di € 118/mq secondo le modalita stabilite dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 50 del 6 marzo 2019 e della Determinazione n. 632 del 31/10/2013.

Art. 5 — OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA — SCOMPUTI

L'importo delle spese che la Ditta Lottizzante sostiene per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria, di cui all’art. 3, cosi come descritte nel computo metrico estimativo, ammonta a € 264.408,63, oltre
ad IVA.

Tale importo verra scomputato dal contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria come sara
determinato all'atto del rilascio dei titoli abilitativi per I'edificazione nel lotto privato. Nessun conguaglio sara
dovuto dal Comune nel caso I'ammontare del costo delle opere di urbanizzazione primaria superi 'ammontare
del contributo per oneri di urbanizzazione primaria, se non per ordine di esplicite varianti di rilevante entita
richieste dal comune o dagli Enti. Tali varianti, se richieste dopo I'inizio dei lavori, e ragionevolmente impattanti
sulla consegna delle opere, daranno comunque diritto alla presentazione ed al rilascio del titolo abilitativo sia
per la costruzione che per I'agibilita finale dell’edifico per attivita logistica e/o industriale, anche anticipatamente
alla fine dei lavori, fatta salva la necessita di un Collaudo parziale meramente funzionale.

La ditta lottizzante si impegna a realizzare le opere come da progetto approvato.

Qualora, ad esito del collaudo, gli importi delle opere di urbanizzazione a scomputo risultino siano inferiori

allimporto calcolato per gli oneri di urbanizzazione primaria, la differenza sara pagata dalla Ditta Lottizzante.

Art. 6 — ALTRE OPERE FUNZIONALI ALL’AMBITO DI INTERVENTO
La Ditta Lottizzante si impegna realizzare le seguenti opere di urbanizzazione, ricadenti all’esterno del

comparto e del perimetro del PUA, ma ad esso funzionali



) Completamento pista ciclopedonale lungo via Pacinotti e via Trieste per ml 175
2) Completamento pista ciclopedonale lungo la rotatoria tra via Pacinotti e via Rosselli per ml 80
) Riqualificazione dello snodo viabilistico tra via Pacinotti e via Rosselli

4) Completamento pista ciclopedonale lungo via Rosselli per ml 220
cosi come individuate negli elaborati grafici di progetto predisposto ed approvato dal Comune
Gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, il cui costo stimato & pari a € 102.895,62, sono eseguiti a scomputo
dell’importo della monetizzazione dei parcheggi a standard.
L’esecuzione degli interventi di cui ai precedenti punti 3 e 4, per un importo massimo di € 44.000, & subordinata
allapprovazione, da parte del’Amministrazione Comunale, del Piano del Traffico Particolareggiato della Zona
Industriale, del progetto esecutivo delle opere, alla consegna delle aree su cui realizzare le opere da parte
dellAmministrazione Comunale alla “Ditta Lottizzante” — con apposito verbale in contraddittorio tra le parti —
ed al rilascio dell’eventuale titolo abilitativo edilizio qualora necessario, entro il termine essenziale di sei mesi
dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Qualora il Piano Particolareggiato non venga approvato nel termine suddetto, o comunque il Piano stesso non
comprenda tali interventi, o, comunque, entro il predetto termine, le aree non siano state consegnate alla
“Ditta Lottizzante” e ad essa non sia stato rilasciato 'eventuale relativo titolo abilitativo ad eseguirle qualora
necessario, la medesima “Ditta Lottizzante” e - sin d’ora per allora - dispensata dall’eseguire le suddette opere,
ed il relativo importo sara versato (in euro) al Comune di Villorba.
Le parti della presente convenzione concordano che in ogni caso, I'agibilita degli edifici e delle opere comprese
entro il perimetro del comparto sara rilasciata dal Comune a prescindere dall’esecuzione delle opere di cui ai

precedenti punti 3 e 4.

Art. 7 — OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Non & prevista la realizzazione di alcuna opera di urbanizzazione secondaria. Il contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione secondaria, cosi come quello commisurato al costo di costruzione (quest’ultimo solo
qualora effettivamente dovuto), relativi alle costruzioni da realizzarsi nel Piano rimarra a carico della Ditta
Lottizzante o aventi causa e sara determinato all'atto del rilascio dei titoli abilitativi per I'edificazione nel lotto
privato.

Art. 8 — MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE.

La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare le opere di cui al precedente art. 3, nonché quelle di cui al
precedente art. 6, punti 1 e 2, previo ottenimento di apposito titolo edilizio, entro 12 mesi dalla notifica del
permesso stesso e ad ultimarle entro 36 mesi dalla data di inizio lavori.

Prima dell’inizio dei lavori, la Ditta Lottizzante dovra comunicare al Comune:

- il nominativo del Direttore dei Lavori,

- la data di inizio dei lavori medesimi,

- 'avvenuto tracciamento degli spazi destinati alle opere di urbanizzazione.

| tracciati dovranno essere verificati in contraddittorio con gli uffici tecnici comunali; dovra quindi essere redatto
un apposito verbale con allegata relativa planimetria riportante i capisaldi di limitazione, che sara messa a
disposizione del Collaudatore delle opere.



L’esecuzione delle opere avverra sotto il controllo degli uffici tecnici comunali, i quali, verificata la non
rispondenza dei lavori in corso di esecuzione al progetto approvato o la mancata esecuzione a regola d’arte,
potranno sospendere i lavori diffidando la Ditta Lottizzante al rifacimento delle opere a regola d’arte e in
conformita al progetto approvato ferma restando, in ogni caso, la responsabilita della Ditta Lottizzante per la
buona esecuzione e manutenzione dei lavori fino al collaudo.

L’ultimazione delle opere dovra essere comunicata per iscritto al servizio urbanistica del Comune, che redigera
il verbale di accertamento di avvenuta ultimazione dei lavori.

La Ditte Lottizzante si impegna a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del
verbale di accertamento di ultimazione dei lavori, entro il termine stabilito dal responsabile del servizio
urbanistica, a loro totale cura e spese.

Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il Comune provvedera
d’ufficio, imputando tutte le relative spese a carico delle ditte medesime ed attingendo dalla cauzione le somme
occorrenti.

I Comune si impegna a mettere a disposizione della ditta lottizzante le aree necessarie per la realizzazione
delle opere di cui al presente articolo non in disponibilita della stessa entro 10 giorni dalla richiesta della Ditta
Lottizzante, con apposito verbale, a cui seguiranno le disposizioni concordate con I'Ufficio Competente per la

gestione del cantiere stradale, come da normative vigenti.

Art. 9 - MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

La Ditta Lottizzante si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione cui
all’art. 8 fino al collaudo e alla loro cessione e o costituzione di uso pubblico al Comune.

Fino al predetto trasferimento resta altresi a carico della Ditta Lottizzante ogni responsabilita civile e penale
inerente all'attuazione e l'uso delle opere di cui sopra. Escluse quelle derivanti da incidente stradale o per
causa di terzi.

Qualora all’atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si

applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Nel caso di asservimento pubblico delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, la Ditta Lottizzante si
impegna in perpetuo, per sé e aventi causa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, facendosi carico di
tutte le responsabilita civili e penali inerenti all’'uso delle stesse, in particolare di fronte a danni a terzi o a cose
derivanti dalla mancata o insufficiente manutenzione, ed ai danni derivati dalla non corretta tenuta degli
impianti. La Ditta Lottizzante s’impegna altresi ad inserire il presente articolo negli atti di cessione del

realizzando edificio.

Art. 10 - COLLAUDO

I Comune sottoporra a collaudo tutte le opere di cui all’art. 3 e di cui all’art. 6 non prima di 10 giorni e non oltre
40 giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere.

Per tale collaudo il Comune si avvarra degli Uffici comunali o di tecnici liberi professionisti.

Il tecnico incaricato sara indicato dal Comune entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di inizio lavori
delle opere di urbanizzazione.

Il collaudo potra essere redatto anche per stralci funzionali.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sara deferita ad unico arbitro di fiducia

nominato in accordo tra le Parti, su terna indicata dall’Ordine degli Ingegneri di Treviso.



Tutte le spese di collaudo, comprese quelle relative all’'unico arbitro, sono a carico della Ditta Lottizzante.

La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, alla riparazione delle
imperfezioni e/o al completamento delle opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal
Comune.

Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il Comune provvedera
d’ufficio, imputando tutte le relative spese a carico delle ditte medesime ed attingendo dalla cauzione le somme

occorrenti.

Art. 11 — TITOLI EDILIZI - AGIBILITA’

Il rilascio dei titoli edilizi del fabbricato logistico, avverra nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto
dalle N.T.A. del Piano Urbanistico Attuativo della zona D2.1 contestualmente al rilascio di quello dei lavori
delle opere di urbanizzazione intra-comparto, su richiesta della Ditta Lottizzante, e/o contemporaneamente
alla realizzazione delle stesse.

Qualora nell’atto di approvazione del PUA si sia dato atto che il Piano contiene gia precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive del previsto edificio interno al PUA, sara possibile procedere
all’edificazione nei lotti con SCIA alternativa al Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 23, comma 01, lettera
b) del DPR 380/2001.

L’agibilita degli edifici e/o unita immobiliari potra essere attestata solo ad avvenuto collaudo delle opere di

urbanizzazione di cui al precedente art. 3, nonché quelle di cui al precedente art. 6, punti 1 e 2.

Art. 12 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

La Ditta Lottizzante si dichiara fin d’ora quale unica responsabile per 'adempimento in termini e per la buona
esecuzione di tutte le opere e per il rispetto degli obblighi convenzionali assunti.

Nel caso in cui dovesse cedere a terzi, in tutto o in parte, le aree o gli immobili di cui alla presente convenzione,
la Ditta Lottizzante si obbliga a comunicare la cessione in via preventiva al Comune e a trasferire, nei relativi
atti di cessione, tutti gli obblighi, nessuno escluso, della presente convenzione.

La Ditta Lottizzante rimane comunque responsabile in solido con 'acquirente per i suddetti obblighi.

Art. 13 — CAUZIONE
A garanzia del completo e puntuale adempimento della presente convenzione e dell'esecuzione a perfetta
regola d'arte di tutte le opere di urbanizzazione previste, la Ditta Lottizzante ha costituito cauzione per opere

di urbanizzazione primaria di € ( in lettere) pari al 100% del costo imponibile

complessivo delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 3 e di cui all’art. 6, maggiorato di IVA al 10%, mediante

fidejussioni assicurativa n. emessa in data da

La suddetta garanzia potra essere svincolata solo dopo I'approvazione del collaudo finale e della avvenuta
cessione o asservimento delle aree e delle opere di urbanizzazione. A tal fine il Comune si impegna ad
approvare formalmente il Collaudo entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso da parte del Collaudatore,
controfirmato dalla Direzione Lavori e dalla Ditta Lottizzante. E ammesso lo svincolo parziale della garanzia
con riferimento ai collaudi dei rispettivi stralci funzionali.

la Ditta Lottizzante ha costituito altresi cauzione per opere di urbanizzazione exira comparto di €

( in lettere) pari al 100% del costo imponibile complessivo delle opere di




urbanizzazione di cui all’art. 6, maggiorato di IVA al 10%, mediante fidejussione assicurativa n.

emessa in data da . Tale garanzia sara svincolata a seguito dell’approvazione del

collaudo delle opere stesse.

ART. 14 — INADEMPIENZE

In caso di inadempienza della Ditta Lottizzante ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il
Comune potra sospendere I'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire, con formale preavviso
di giorni quindici.

La Ditta Lottizzante avra 90 giorni per porvi rimedio.

In caso contrario, trascorso questo secondo termine senza risultato, il Comune stesso potra ordinare
I'esecuzione d’ufficio dei lavori di urbanizzazione non ancora effettuati, attingendo i mezzi finanziari occorrenti
dalla cauzione di cui al precedente art. 12.

Avvenuto 'adempimento o I'esecuzione d’ufficio e previo recupero delle spese sostenute dal Comune, saranno

revocati i provvedimenti di sospensione dei permessi di costruire.

ART. 15 — TERMINI DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validita dalla data della sua sottoscrizione fino all’esaurimento di tutte le
obbligazioni in essa contenute.

Restano fermi i termini di validita del Piano Urbanistico Attuativo che si definiscono in 10 anni dalla data di
entrata in vigore, stabilita dall’art. 20 della LR 11/2004 in dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio
del comune del provvedimento di approvazione del Piano stesso. E facolta della Ditta Lottizzante richiedere,

entro predetto termine, eventuali proroghe.

ART. 16 - RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie sull’entita o sull’esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Ditta
Lottizzante con la presente convenzione, per la loro risoluzione, eccettuato il caso in cui ricorra la Giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo, si ricorrera all’arbitrato, svolto secondo le norme del Codice Civile, previo
esperimento di mediazione a sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.° 28/2010 e s.m.i.

Il Collegio Arbitrale sara composto da una persona nominata dal presidente del Tribunale di Treviso e di altri
due membri, dei quali uno di nomina del Comune di Villorba e I'altro di nomina della Ditta Lottizzante.

Le spese relative all’arbitrato saranno poste a carico della parte soccombente.

Art. 17 — REGIME FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti € conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della Ditta
Lottizzante.

Ai fini fiscali si dichiara che le opere oggetto del presente accordo sono sottoposte al regime fiscale dell’'lVA,

per cui 'imposta di registro & dovuta in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 18 — RINUNCIA ALL’IPOTECA LEGALE

La Ditta Lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 28 della
L. 17 agosto 1942, n. 1150, con la piena rinuncia all’ipoteca legale eventualmente spettante, e con esonero
del Conservatore dei Registri immobiliari da ogni qualsiasi responsabilita per le formalita che andra ad

eseguire.



Quest’atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti, che lo approvano e lo
sottoscrivono con me Notaio, consta di facciate intere e fin qui della ___ facciata.




